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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE LA EXPOSICION TEMPORAL “OSCAR
DOMINGUEZ"

Del 12 de junio al 13 de octubre del 2025

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de este contrato es la realizacion del transporte del servicio de transporte de
obras de arte para la concentracion, la dispersién, y el suministro de embalajes, de la
exposicion “"OSCAR DOMINGUEZ" programada en el Museo Picasso Malaga (en
adelante MPM) del 12 de junio al 13 de octubre de 2025.

El alcance de los servicios que se requerirdn al contratista es el que se detalla a
continuacién (en lo sucesivo, y en su conjunto, los “Servicios”), de las obras de arte cuyas
especificaciones particulares se describen en el Anexo |-“LISTADO DE OBRAS" de este
documento que, por motivos proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulaciéon, no se publica, debiendo los
licitadores solicitarlo en la forma y condiciones que se especifica en la clausula 6 de este
Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contratista prestara los Servicios con los mayores niveles de calidad, eficacia y
eficiencia, de modo que garantice la indemnidad de las obras de arte.

2. CONTENIDO Y FORMATO DE LA OFERTA TECNICA.

Los ofertantes deberan aportar la siguiente documentacién técnica dentro de la carpeta o
archivo electrénico num. 2.

2.1. Plan-programa de logistica

Este documento describira mediante un exhaustivo calendario la secuencia de ejecucion
de los Servicios solicitados para cada una de las obras o grupo de obras de un mismo
cedente, segln se indica en el Anexo |. La estructura y el nivel de desglose del Plan-
programa propuesto deberan ser similares al de la justificacion econémica.

Este plan de logistica debera identificar, en su caso, los agentes internacionales de
transporte con los que se coordinard la prestacion de los Servicios en cada pais.

El Plan-programa incluira los facility reports en caso de pernocta, asi como un plan de viaje
para los correos que detalle las pernoctas en transito, los billetes de avién, y el
alojamiento en Malaga (con especificacion de las companias aéreas, rutas y hoteles
propuestos), asi como asistencia en viajes.
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2.2. Memoria técnica
Este documento describira:

a) la metodologia de trabajo para la ejecucién de los Servicios solicitados, detallando el
sistema de interlocucién con la Fundacién y los protocolos de notificacién y atenciéon de
incidencias. Igualmente se describira el tipo de informe que se facilitara a la Fundacién
(envio de fotografias, videos, mensajes de WhatsApp o informe gréfico similar) durante la
carga/descarga y estiba/desestiba.

b) el/la responsable de la coordinacién y direccién de los servicios (el Coordinador),
incluyendo nombre, apellidos y teléfono de contacto permanente (24 horas), asi como su
curriculo que indicaréd su experiencia y antigliedad en la empresa.

2.3. Propuesta técnica de suministro mediante alquiler y/o fabricacién de embalajes
Este documento describird elemento por elemento la propuesta de disefio de embalaje
suministrado para cada pieza, siguiendo las especificaciones sefialadas en el apartado 3.1.

3. TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar que se requeriran al adjudicatario son los que se detallan a
continuacion (en lo sucesivo, y en su conjunto, los “Servicios”). El adjudicatario prestara
dichos Servicios con los mayores niveles de calidad, eficacia y eficiencia, de modo que
garantice la indemnidad de las obras de arte.

3.1. Suministro mediante alquiler y/o fabricacion de embalajes

Los Servicios incluyen la toma de medidas, el suministro mediante alquiler y/o fabricacién
de embalajes para las obras indicadas en el Anexo |, valorandose en especial la capacidad
del contratista y la de sus agentes para ofertar el alquiler.

En el Plan de Transporte se indicara de forma separada los embalajes propuestos. Para
elaborar su propuesta, las empresas podran también ponerse en contacto con los
prestadores a fin de confirmar si existen embalajes propios de los prestadores y el importe
de alquiler de los mismos, o si deben ser fabricados y segtin qué condiciones técnicas.

Asimismo, en el caso de que las cajas y embalajes no sean provistas por los prestadores,
los licitadores deberan ajustar el tamafio de las mismas en la medida de lo posible para
evitar cualesquiera gastos adicionales. Por Gltimo, se debera tener en cuenta tanto en el
caso de embalajes propios como en los de nueva construccion, la necesidad o no de
travel frames, indicandolo expresamente.

Las empresas que a tal efecto contacten con los prestadores deberan también informar en

su oferta si la propuesta de los embalajes ha sido confirmada con los prestadores.
Incluyendo en la oferta econémica subtotales de coste por pais y coste total.
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Asimismo, las empresas deberdn incluir un cuadro resumen con el nimero total y
desglosado de las cajas de nueva construccién, en alquiler o facturadas directamente por
el prestador a la Fundacién.

La Fundacién no asumird ninglin gasto extra derivado de una variacion del precio por falta
de rigor, informacién o prevision en dicha estimacién y propuesta por parte del
Contratista.

Los embalajes se ajustaran a la naturaleza, tamafio y peso de las obras. Las cajas de
madera podran ser propias o compartidas segun el tamafio y las condiciones de
conservacion preventiva de las obras exijan una u otra opcién.

Tanto en el caso de embalajes ya existentes, como para la fabricacion de embalajes nuevos,
los mismos se adaptaran a las siguientes caracteristicas, ademdas de cumplir las normativas
sanitarias y de seguridad que sean de aplicacién:

a) Los materiales empleados serdn acordes a los estandares de embalaje de obras
de arte.

b) Se deberan verificar las medidas, peso y demas caracteristicas relevantes de las
obras antes de la fabricacion de sus respectivos embalajes.

c) Salvo que se indique especificamente lo contrario, se fabricara un embalaje para
cada obra. Cuando se prevean embalajes en cajas o contenedores para varias
obras, se motivara la propuesta y se especificara si se dispone de autorizacién
directa o indicaciones concretas al respecto por parte de los propietarios de las
obras.

d) Debera garantizarse la estabilidad, rigidez e indeformabilidad de las cajas. Se
deberan aportar dibujos o esquemas de los tipos principales de cajas.

e) Las cajas de madera habran de estar reforzadas con listones, y la base se
protegerd con patines. Asimismo, deberan tener asas laterales que faciliten el
manejo.

) Exteriormente las cajas irdn rotuladas con los signos convencionales de posicidn,
fragilidad y necesidad de proteccion de la intemperie. Sefializacion de posicion de
transporte, apertura, fragilidad y normativas fitosanitarias Los nimeros clave
identificadores del contenido irdn rotulados al menos en los dos frentes menores.
En todo caso, la empresa debera adaptarse a los requisitos acerca de las
indicaciones del contenido de las cajas expresados por los prestadores.

g) Las cajas irdn impermeabilizadas al exterior. Protecciéon exterior: selladora + dos
capas de pintura acrilica.

h) Asas o agarraderas para facilitar su manipulacién, mediante un tratamiento
adecuado, y al interior mediante un material de barrera antihumedad. Asimismo,
se aplicaran los tratamientos aislantes e ignifugos preceptivos.

i) Las tapas irdn atornilladas con cierres de pletina con rosca metalica interior o bien
con cierres de presién o cerradura en el caso de embalajes para piezas fragiles,
que permitan la colocacién de precintos. Las tapas iran ajustadas con materiales
que garanticen su estanqueidad y no se dejaran juntas en la cara superior de la
caja.
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) Elinterior de las cajas llevard un material amortiguador de golpes y vibraciones,
asi como de aislamiento térmico y para la humedad. Se especificardn los
materiales a emplear, sus caracteristicas técnicas, nombre comercial y grosor de
las planchas en cada caso (que deberd ser proporcional al tamafio y peso del
objeto a embalar). Los antedichos materiales de recubrimiento interno deberan
ser quimicamente estables y auto extinguibles. Los materiales de embalaje interior
de las obras que entren en contacto directo con éstas deberan ser quimicamente
estables, no abrasivos y de pH neutro.

3.2. Transporte de obras de arte

En el Anexo |, se especifica la recogida en los lugares de origen, el transporte y la entrega
de las obras de arte en la Fundacidn, asi como todos los procesos de manipulacién que
tuvieran lugar en las posibles escalas y/o cambios de medios de transporte y durante la
propia entrega de las obras de arte. Proceso inverso en la devolucién a los prestadores.

El servicio de transporte sera organizado seglin el calendario y las condiciones
establecidas por el MPM.

El embalaje se realizara en origen, y la recogida y transporte al MPM, de las obras de arte y
materiales varios de instalacion listados en el Anexo |. Entrega, desembalaje y recogida de
embalajes vacios, si es necesario y/o requerido, en la devolucién de las obras de arte a los
prestadores.

El servicio de transporte incluird todos los procesos de manipulacién que tuvieran lugar en
las posibles escalas y/o cambios de medios de transporte, asi como durante la propia
entrega de las obras de arte.

El servicio de transporte sera organizado segun el calendario y las condiciones establecidas
por la Fundacién y la recogida/entrega de las obras de arte se realizara en los lugares

indicados en el Anexo |.

3. 2.1. Rutas y programas de viaje

a) El contratista deberé entregar al MPM el programa de viaje con seis semanas de
antelacion al inicio del transporte, incluyendo la ruta de transporte de las obras, el
programa de los correos, y demas informacion necesaria. El calendario se ajustara
a las necesidades del museo y los requisitos de los prestadores. EIl MPM
supervisara, propondra cambios y, en su caso, aprobara el programa de viaje
definitivo.

b) La empresa de transporte preverd, en todos los casos, realizar el traslado de las
obras por la ruta mas directa posible.

c) Como norma los transportes por carretera se presupuestaran como servicios de
transporte exclusivo y entrega directa.
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d) En aquellos casos en que se oferten transportes combinados de obras de distintos

prestadores y/o transportes no directos, la empresa licitadora debera indicar la
ruta exacta de estos, sometiéndola a la autorizacién previa del MPM y de cada
prestador. Se entiende por transporte no directo aquél que en su itinerario incluya
estancias en almacenes o recintos de otro tipo previas a la entrega en destino,
cuando éstas no vengan directamente determinadas por la necesidad de
pernoctas debidas a la longitud del trayecto a recorrer. Asimismo, se considerara
un transporte no directo aquél que suponga cualquier parada destinada a la
realizaciéon de cargas o descargas de obras en el vehiculo, implique o no tal
parada el desvio de la ruta més directa.

3.2.2 Transporte terrestre

a)

9)

El traslado de obras de arte por via terrestre debera realizarse en vehiculos con
suspensién neumdtica integral, carroceria con aislamiento térmico, plataforma
elevadora, sistema de control de temperatura y humedad relativa controlable
desde la cabina, sistema de alarma y extincién de incendios controlable desde la
cabina, y sistema de alarma contra intrusién. Los vehiculos deberén tener paredes
interiores con sistemas de agarre, cinchas, pulpos, y demas herramientas
necesarias para la correcta estiba de las obras de arte. Asi mismo, la masa maxima
autorizada de los vehiculos no puede exceder 11.000 kg por eje. El acceso al
Centro Histérico / MPM esta prohibido para los vehiculos que superen este peso.

En las ofertas se indicaran los vehiculos que los licitadores proponen destinar de
forma efectiva a la ejecucion del servicio.

Los transportes terrestres de obras procedentes del extranjero se ofertaran, como
norma general, tomando en consideracién las preferencias de los prestadores
respecto al empleo de vehiculos de agentes de su propio pais. La oferta de
transportes internacionales por carretera en vehiculos de la empresa licitadora se
entendera como firme y previamente verificada con los prestadores cuyas obras se
trasladaran en dichos vehiculos. Por tanto, cuando se oferten traslados de obras
procedentes del extranjero en vehiculos propios del contratista, el MPM no
asumird los posibles costes que pudieran derivarse de subsiguientes
requerimientos de empleo de vehiculos de agentes extranjeros por parte de los
prestadores.

Las obras de arte deberan viajar siempre en posicidn vertical y sin apilar, salvo que
el MPM traslade por escrito instrucciones diferentes.

Cada transporte terrestre deberd realizarse con dos conductores que deberan
estar localizables con teléfono movil las 24 horas del dia.

El adjudicatario limitard el nimero de pernoctas en ruta al minimo imprescindible.
Los lugares para la realizacion de pernoctas en ruta deberan haber sido
previamente aprobados por la MPM y por los prestadores. Siempre que se
propongan pernoctas en instalaciones de agentes de transporte, estos deberan
garantizar condiciones idéneas de seguridad.

Viajes combinados: En aquellos casos en los que se oferten transportes
combinados de obras de distintos prestadores y/o transportes no directos, las
empresas licitadoras deberan indicar la ruta exacta de estos, sometiéndola a la
autorizacién previa de cada prestador. Se entiende por transporte no directo
aquel que en su itinerario incluya estancias en almacenes o recintos de otro tipo
previas a la entrega en destino, cuando estas no vengan directamente
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k)

determinadas por la necesidad de pernoctas debidas a la longitud del trayecto a
recorrer. Asimismo, se considerara un transporte no directo aquel que suponga
cualquier parada destinada a la realizacién de cargas y/o descargas de obras en el
vehiculo, implique o no tal parada o el desvio de la ruta mas directa. Las
propuestas de itinerarios incluidas en la oferta deberan especificar si los itinerarios
han sido autorizados por los respectivos prestadores.

En caso de producirse almacenajes intermedios para la consolidacion de obras se
deberd aportar informacién detallada e informes de las instalaciones propuestas y
éstas deberan garantizar las condiciones de seguridad y conservacion de las
obras.

El contratista garantizara que las obras no seran desembaladas en ningun punto
del trayecto para su inspeccién por los agentes de aduanas sin previa notificacion
al MPM.

El contratista se obliga a notificar con caracter inmediato al MPM y en particular a
su Registro, cualquier incidencia que se produzca durante el transporte y
desembalaje de las obras.

La empresa de transporte se hara cargo de todos los tramites y permisos
municipales, locales o cualquiera que sea necesario para realizar el servicio.
Asimismo, debera solicitar los permisos pertinentes para el corte de calles durante
la carga y descarga de obras de arte si fuese necesario en coordinacién con el
MPM.

Los permisos de acceso al centro histérico de Malaga serdn gestionados por el
MPM y la documentacion necesaria para tramitar los accesos deberd ser enviada
por la empresa de transporte al MPM 15 dias antes del acceso de los vehiculos.

En el momento de la descarga/carga de las obras en la sede de la exposicién, los
operarios actuaran coordinados por personal de seguridad y personal del
departamento de arte del MPM, que dirigird los trabajos y el orden de
descarga/carga de las obras. Toda la operacion seré supervisada por el registro.

Las cajas irdn debidamente numeradas para la identificacion de su contenido y la
empresa de transporte enviard el packing list de todas las obras que seran
recibidas en el MPM con un minimo de 30 dias de antelacién a la llegada de las
mismas.

3.2.3. Transporte aéreo

a)

Las ofertas incluirdn detalles sobre la ruta del vuelo propuesto (incluyendo
mencién expresa de paradas técnicas y/o escalas, si las hay; si éstas implican
cambios de avién y/o de terminal; tiempos estimados; y cualquier otro detalle
técnico o logistico). Se indicard asimismo la compafiia aérea que la realiza y la
capacidad y medidas de bodega, pallets y/o contenedores de carga del aparato o
aparatos que operan dicha ruta.

Las empresas licitadoras elaborardn sus ofertas tomando en consideracién las
normas y requerimientos de las compariias aéreas y autoridades aeroportuarias
con respecto a la reserva y contratacién de carga aérea. El MPM entendera que
las empresas licitadoras han recabado toda la informacién antedicha para elaborar
su oferta, y por tanto no asumira los costes adicionales que pudieran derivarse de
la notificacion posterior de modificaciones en las condiciones de transporte por
exigencia de las compafiias aéreas y autoridades aeroportuarias.

Pagina 7 de 15



museoPIcASsOoMalaga

¢) Las empresas licitadoras tomaran en consideracién la necesidad de contratar
tarifas especiales prioritarias que se adecuen a las necesidades de transporte de
obras de arte. El MPM no asumira los costes adicionales que pudieran derivarse
de cambios en este sentido.

d) En caso de que se propongan rutas aéreas que incluyan escalas, las obras no
seran despaletizadas durante dichas escalas.

e) Las obras no seran paletizadas o introducidas en contenedores junto con
mercancias que puedan poner en peligro o dafiar en manera alguna las obras de
arte.

f) En el caso de transportes aéreos que impliquen la estiba de las cajas que
contienen las obras en la bodega de carga del avidn, las propuestas se elaboraran
considerando que las obras deben viajar en la direccién del vuelo; cualquier otra
posibilidad que se proponga a este respecto deberd contar con el consentimiento
expreso de los propietarios de las obras y del MPM. Se prestaré especial atencién
a los tamafios de bodegas, contenedores y pallets de los aparatos que realizan las
rutas propuestas, a fin de verificar que las obras pueden ser transportadas en los
mismos, asi como las necesidades de ocupacién de pallets o contenedores en
funcién del tamario de éstos y de las cajas a transportar.

g) El contratista debera gestionar los permisos de acceso a pista y zonas restringidas
para el personal que lo requiera, a fin de garantizar la correcta supervisién de
todos los procesos. Asimismo, gestionara permisos de acceso a pistas para
supervision de cargas y descargas para los correos, siempre que sea posible.

h) Sera imprescindible la contratacién de servicios de seguridad en los aeropuertos,
tanto en origen como en destino, y dicha seguridad deberd comprender la
vigilancia de todas las manipulaciones, incluyendo la paletizacién, carga, descarga
y demads traslados y operaciones que se realicen en las pistas y recintos
aeroportuarios. Asimismo, el servicio de seguridad incluird el depédsito de las
obras en recintos vigilados durante tiempos de espera.

i) El contratista enviard fotografias, videos, mensajes de WhatsApp o informes
graficos similares durante los procesos de carga/descarga, estiba/desestiba o
cualquier otra manipulacién que permitan a la Fundacion supervisar en remoto el
desarrollo de estos, en la medida que las autoridades aeroportuarias lo aprueben.

3.2.4. Incumplimiento de planes y rutas ofertados.

Los gastos que pudieran derivarse del incumplimiento del plan de viaje ofertado por el
contratista y previamente aprobado por el MMP repercutirdn en la empresa adjudicataria
del transporte. Asimismo, el MMP no asumira costes adicionales a los presentados en la
oferta adjudicataria cuando estos sobrevengan como consecuencia de la falta de toma en
consideracion por parte del contratista de los requerimientos expresados en este pliego.
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3.3. Tramites aduaneros y permisos.

Consiste en la realizacion de gestiones aduaneras en origen y/o destino (concentracién y
devolucién de las obras). Se requiere que el contratista coordine todas las gestiones
aduaneras en Espafia con el representante aduanero de la Fundacién (podra obtenerse la
informacién de contacto a través del correo electrénico indicado en el apartado 7).

a)

Los licitadores deberan tener personal cualificado para la gestién y resolucién de
trdmites aduaneros, asi como un agente de aduanas propio.

El adjudicatario se encargara de realizar los tramites necesarios a fin de que, en el
caso de que las autoridades de aduanas requirieran una inspeccién fisica de las
obras transportadas, dicha inspeccién se realice siempre en destino y en ningtn
caso durante el transito de las obras de arte.

3.4. Asistencia a correos

Coordinacién de viajes, acompafamiento supervision de correos. Se incluirdn las
|

posibles reservas en transito de estos correos y los billetes de avién en el caso de correos

gue viajen con las obras.

a)

b)

En el listado de obras adjunto se especifica aquellas que requieren un correo para
la supervision del desembalaje/re-embalaje en sala y/o acomparfiamiento de la
obra en ruta. En estas operaciones, cualquier instruccion o indicacién de los
correos al contratista debera ser atendida rigurosamente, tanto en los puntos de
origen y destino como en los posibles cambios de medios de transporte.

Billete de avién y/o coste de cualquier otro medio de transporte para el Correo
(alquiler de vehiculos, taxi etc.). En los casos en que los correos viajen en avion,
deberd presupuestarse billete aéreo en clase preferente para el trayecto que
realicen con la(s) pieza(s) que acomparien seguin Anexo |.

Hotel con tarifa por noche (3 estrellas), incluyendo desayuno. Presupuestar 5
noches para viajes transoceanicos (Asia), 3 noches para transatlanticos, 2 para
europeos y 1 para nacionales.

La cuantia de las dietas de manutencion diarias serd de 70 €, 6 en su defecto lo
exigido por el prestador y una vez acordado previamente con el MPM. Deberan
ser entregadas por el contratista a cada correo en el momento del inicio del
transporte de las obras de arte.

Desplazamientos menores: en caso de ser necesario, se deberd contemplar
losgastos de traslados de los correos a/desde los aeropuertos

Las ofertas deberan incluir informacién sobre los planes de viaje que se proponen,
incluyendo las dietas, traslados y estancias de cada uno de los correos. Salvo
indicacion precisa en otro sentido, se entendera que cada prestador enviard a un
correo que acompafiara a su o sus obras en todos los momentos de sus traslados,
y se presupuestaran los gastos asociados a su viaje de acuerdo con esta premisa.

Debera presupuestarse la suscripcion de una péliza de seguro de viaje para cada
correo.
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h)

En los casos en que sea necesario: soluciones tecnolégicas / correos virtuales.
Incluye la tecnologia y los medios necesarios para la aplicacion de la figura del
correo virtual durante la manipulacién y transporte de las obras.

3.5. Escoltas y pernoctas

a)

b)

c)

En caso de que los prestadores soliciten acompariamiento de escolta para sus
obras, sera gestionada por la empresa de transporte y proporcionara al MPM toda
la informacién y se mantendréd en permanente contacto para la coordinacién de
cualquier incidencia que pudiera surgir, tanto durante la organizacién previa del
servicio como durante la prestacién del mismo.

Se debera presupuestar la prestaciéon de servicios de escolta privada para
traslados en territorio nacional como internacional si fuesen requeridos por el
prestador.

Las empresas licitadoras limitaran el nimero de pernoctas en ruta al minimo
imprescindible. Los lugares propuestos para la realizacién de pernoctas en ruta
deberédn de haber sido previamente consultados con los prestadores, y seran
asimismo sometidos a la consulta del MPM. Siempre que se propongan pernoctas
en instalaciones de agentes de transporte, estos deberan garantizar condiciones
idoneas de seguridad; el licitador contard con informes de las instalaciones
propuestas. El Museo Picasso Malaga debera tener conocimiento previo y
aprobar los lugares de pernocta (almacenes cerrados, con seguridad vy
debidamente climatizados). En el caso de que las pernoctas no fuesen posibles en
almacén cerrado se contratara vigilancia presencial de seguridad armada 24 h.

3.6. Recogida-entrega en origen-destino de las obras de arte.

a)

Todos los movimientos y manipulaciones autorizados de las obras en
origen/destino deberan ser realizados por personal especializado en el manejo y
traslado de obras de arte.

b) Toda manipulaciéon de las obras de arte serd hecha con la maxima diligencia y

cuidado, siguiendo en todo caso las instrucciones que la Fundacién y/o el correo,
y/o el prestador puedan dictar al respecto.

4.- CONDICIONES DE EJECUCION

a)

Los Servicios objeto del contrato se ejecutardn con estricta sujecion a las
condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y en el
Anexo |, cumpliendo con especial cuidado los requisitos particulares de algunas
obras de arte segin se establece en dicho Anexo I. En lo que no contradiga a
estas condiciones técnicas y a lo previsto en el Anexo |, los Servicios se prestaran
conforme a la oferta del contratista y, en su caso, conforme a las instrucciones que
dicte el MPM.
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b)

)

d)

e)

El contratista serd responsable de obtener todas las licencias, autorizaciones o
permisos necesarios para ejecutar los Servicios, y de cumplir las formalidades
legales o reglamentarias, civiles, administrativas, tributarias o de cualquier otra
indole vigentes durante el transcurso del viaje cualquiera que sea el Estado o
territorio incluido en la ruta de transporte.

El contratista se obliga a prestar los Servicios por medio del personal y con los
vehiculos y medios técnicos descritos en su oferta y con los agentes
comprometidos, y cualquier subcontratacion no prevista en la oferta y, por tanto,
no aprobada, requerira el previo consentimiento escrito del MPM. El contratista
deberd nombrar un Coordinador que estara a plena disposicién del MPM y tendra
poder decisorio y suficiente para representar al contratista en las materias objeto
del contrato.

Los Servicios se prestaran a riesgo y ventura del contratista. Seran de cuenta y
riesgo del contratista todos los dafios y menoscabos que puedan experimentar las
obras de arte objeto del transporte durante el embalaje, transporte y desembalaje
por dolo o negligencia.

Si durante la ejecucién de los Servicios tuvieran que realizarse actuaciones
necesarias y no previstas por este Pliego ni por el Anexo [, o concurrieran
circunstancias que obligaran a modificar el plan de logistica propuesto en la
memoria técnica con repercusién en el precio del contrato, el adjudicatario vendra
obligado a realizar las siguientes actuaciones:

- Notificar las incidencias al MPM de forma inmediata y por escrito.

- Evaluar el alcance econémico de dichas incidencias, comunicidndolo al MPM
con la méxima celeridad.

- Requerir y obtener la autorizacién por escrito del MPM antes de incurrir en
cualquier modificacion del plan de logistica que suponga una alteracion del
precio establecido por el contrato.

- No se admitird ningln gasto extra que no haya cumplido estas condiciones.

Hasta que el MPM no haya dado autorizacion expresa por escrito, la compafiia de
transporte no se pondra en contacto con los cedentes de las obras de arte bajo
ningln concepto.

5.- PLAZO DE ENTEGRA Y CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

a)

b)

c)

d)

La coordinacién y organizacién previa del transporte dara comienzo 65 dias antes
de la inauguracién de la exposicion.

Manipulacién, embalaje y recogida en origen de todas las piezas (seglin
informacién adjunta durante los 30 dfas previos a la inauguracién de la exposicion,
teniendo en cuenta la coordinacion de los viajes de los correos que acomparien a
las obras, asi como la fecha de inicio de la cobertura del seguro
(aproximadamente 30 dias antes de la inauguracién de la exposicién).

Entregas de obras en el MPM: 28 de mayo al 3 de junio 2025

Montaje de la exposicion del 29 de mayo al 10 de junio 2025.
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e) La devolucién se realizaré lo antes posible después del cierre de la exposiciodn, y
nunca mas tarde de la semana del 12 de noviembre 2025.

f) Por necesidades de los prestadores o de los organizadores, que seran notificadas
debidamente al contratista, las fechas indicadas en los pérrafos precedentes
podran verse modificadas; asimismo, podran realizarse transportes de obras fuera
de los plazos indicados

5.1- Horarios de trabajo

La oferta se realizard tomando en consideracidén los horarios del MPM. Dichos
horarios son los siguientes:

Cargas y descargas (segin Autorizacién de acceso al Entorno de Interés Protegido
restringido al Trafico Rodado del Ayuntamiento de Mélaga):

-. De08:00a 11:00 h

La oferta deberéd estipular los servicios que se prestaran en horario laboral habitual
de la empresa y los que se prestardn en horarios extraordinarios, asi como las
condiciones de prestacion de los mismos.

6.- CONFIDENCIALIDAD

Cualquier informacién contenida en la presente documentacién y la derivada de los
servicios contemplados en los contratos a los que se refieren estas prescripciones técnicas
y el proyecto ejecutivo que las acomparie, se considerard en todo momento informacién
confidencial y no podra ser difundida por ninguna de las partes que intervengan en
cualquiera de las fases del proceso de contratacion sin autorizacién expresa del MPM.

Todas las partes se comprometen a garantizar la confidencialidad e integridad de los
datos facilitados y manejados en el marco de las contrataciones a las que se refieren estas
prescripciones generales. Todo ello, con sujecién a la normativa vigente en materia de
transparencia y acceso a la informacién publica.

7.- RECOGIDA DE DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA.
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Las condiciones técnicas para la prestacién de los servicios de los que es objeto este
contrato estdn contenidas en este PPT y en el “Anexo | - Listado de Obras” que contiene
los datos completos de las obras, localizaciones y requerimientos especificos y que se
deben solicitar al MPM.

Esta informacién, implica tratamiento de datos de caracter personal, por lo que se remitird
por correo electrénico a peticién previa de los licitadores interesados, para lo que
deberan remitir debidamente cumplimentada la SOLICITUD DE INFORMACION que
forma parte de este documento como ANEXO Il, a través del mail de contacto
licitaciones@mpicassom.org.

Los licitadores deberan respetar el caracter confidencial de esta informacién, durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de la misma.
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La informacion facilitada requiere respetar la legalidad vigente en materia de
confidencialidad y de proteccién de datos en los términos previstos en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccién de datos- RGPD) y demas normativa de aplicacion en
vigor en materia de proteccién de datos, contenida en la LO 3/2018 de 5 de diciembre de
proteccion de datos personales y garantia de derechos digitales, toda vez que la cesion
tienen como finalidad la elaboracién de la oferta de la licitacion.

Maélagana 16 de enero de 2025

Fdo.: Maite Blanco Redondo
Registro MPM

CONFORME
Firmado digitalmente por

44628159V MIGUEL LOPEZ 44628159V MIGUEL LOPEZ REMIRO

REMIRO (R: G93040335)  (R:G93040335)
Fecha: 2025.01.22 16:07:56 +0100'

Fdo.: Miguel Lépez — Remiro
Director Artistico
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MODELO DE SOLICITUD DE “ANEXO Il — PPT — LISTADO DE OBRAS”

Organo de contratacion: FUNDACION MUSEO PICASSO MALAGA. LEGADO PAUL,
CHRISTINE Y BERNARD RUIZ-PICASSO

Expediente: 1759

Objeto: TRANSPORTE DE OBRAS DE LA EXPOSICION “OSCAR DOMINGUEZ”

LD 0 L T , €ON D.NL NO.isieeviceeveeinn,
actuando en  nombre propio / en  representacion de (el licitador)
R e ssimssvissvataiaie, CON NULF e iiionieimesnoninienians, CON
domicilio (del licitador) en (Calle/PIAzA/IC.): .....ieoecireeiieciriirarietsveerevasersieesssnssesarenesasasssssenssog
ne......... , POBIACION: ..ot cesrcieeriesn e ier i eve
ProvingiQ:.......cccoeeeeconieeceieeensene e e evaeanens , ¥ €Odigo postQl:......ucccecieeciiieiiiiciiiins 5

Enterado del anuncio publicado en el PERFIL DEL CONTRATANTE de la pagina web del Museo
Picasso Malaga, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratacion del servicio
indicado, y dado que el “ANEXO | — LISTADO DE OBRAS” del pliego de prescripciones técnicas
contiene datos de caracter personal,

SOLICITA

e La entrega de la referida documentacion en formato Excel, a efectos de elaboracion de
la correspondiente proposicion. A estos efectos, manifiesta los siguientes datos de
contacto:

Correo electroénico:
Teléfono:

DECLARA
RESPONSABLEMENTE

e El compromiso de respetar el caracter de datos personales contenidos en la referida
documentacion, de acuerdo a la normativa vigente.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo electrénicamente la
presente declaracién en

............................................ @ veees OCereereerrreeeenensesrensennens d€ 20,

Fdo. Electronicamente

LICITACIONES — MUSEO PICASSO MALAGA
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